新城街道2021年度监理服务项目（市政工程）
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第一章 招标公告
详情请点击盐城东方集团官网（http://www.orientalgroup.net.cn/zbzl/qzzgs/）。
第二章  投标须知

投标须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1
	招标人
	名  称：盐城经济技术开发区新城街道办事处
地址：  盐城经济技术开发区长江路28号                                   
联系人：吴主任                                       
电话：89911037

	2
	1.1
	招标代理机构
	名  称：盐城立信造价工程师事务所有限公司                                          

地址：盐城市中南城金座九楼909室                                          

联系人：蔡婷婷                                         

电话：15905106704

	3
	1.1
	项目名称
	新城街道2021年度监理服务项目（市政工程）

	4
	1.1
	工程地点
	盐城经济技术开发区。

	5
	1.1
	工程规模
	2021年度实施的工程（工程计划投资约2900万元）。

	6
	1.1
	质量要求
	质量标准：合格

质量目标：确保所监理的工程能够达到各单项工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。

	7
	1.1
	监理服务期限
	服务期限：一年，实际监理服务期与施工工期施工同步，具体服务工程建设进度要求；计划开工日期 2021年2月，具体以招标人通知为准。

	8
	1.1
	招标范围
	盐城经济技术开发区新城街道办事处2021年度实施的工程的施工的监理服务，包括监理的工程范围和监理的阶段范围。阶段范围主要指施工阶段监理、以及施工准备阶段(含前期所有施工手续的办理等)、竣工验收阶段及保修等阶段的相关服务。

施工阶段监理服务内容：对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，招标人保留调整部分工程量的权利。

	9
	2.1
	资金来源和落实情况
	资金来源: 国有

出资比例：100%

资金落实情况：已落实

	10
	3.1
	投标人资格要求
	1、申请人资质类别和等级：投标人应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程监理专业乙级及以上资质或综合资质的独立法人。 

2、项目负责人（总监理工程师）资格类别和等级：必须为投标人本单位的正式职工，具有注册专业为市政公用工程的《注册监理工程师注册执业证书》并具有建设工程类高级职称证书。

3、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

4、信誉要求：投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

5、其他要求：

5.1投标人的项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

3、项目负责人担任其他公司法定代表人。

5.2投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在建工程。

5.3本工程招标人不接受投标人的法定代表人担任项目总监理工程师。

5.4本工程招标人不接受退休人员担任项目总监理工程师。

注：项目监理机构主要管理人员需配备合理，人员配备不得低于【2017】35 号文件（江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准的公告）要求的最低配备标准，投标时仅需提供项目总监理工程师的相关资料。其他现场人员在中标签订监理服务合同备案时按要求配备到位。同时，中标人须配备造价咨询人员负责本项目的投资控制，造价咨询人员须具有中级及以上造价员资格或造价师。

5.5本工程项目监理机构主要管理人员是指总监理工程师、专业监理工程师等。

6、投标申请人须保证代理人、本工程投标项目监理机构主要管理人员均为本单位的正式职工，并确保从投标截止日当月向前连续6个月均连续在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2018年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2018年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时不需要提供社保证明。

7、本次招标招标人一律不接受联合体投标报名。

	11
	4.1
	资格审查方式
	资格后审、合格制

	12
	5.1
	投标有效期
	90日历天

	13
	6
	投标保证金
	见投标须知

	14
	8.1
	现场踏勘
	投标人自行踏勘

	15
	9
	投标人提出问题的截止时间
	 2021年 1 月19日18时

	16
	10.2
	投标报价的方式
	固定费率报价 

	17
	10.3
	招标控制价
	本次招标收费基准价根据工程监理范围内工程最终结算价之和（不含设计及其它服务类最终结算价）计算。
投标人根据项目实际情况确定投标报价的监理费收费百分率，但不得超过收费基准价×1%。高于此报价的均作废标处理。
收费基准价＝工程监理范围内工程最终结算价之和（不含设计及其它服务类最终结算价）

	18
	14.1
	投标截止时间

递交投标文件地点
	投标截止时间：  2021年1 月22 日15时                               
递交投标文件地点：盐城经济技术开发区阳光世纪园原阳光社区办公室二楼会议室

	19
	15.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	20
	16.1
	评标办法
	合理低价法

	21
	20
	监督投诉
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，监督系电话：0515-68086088。

	
	需要补充的其他内容

	（1）
	招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，招标人当场退回其投标文件。

	（2）
	计税方式
	本项目采用增值税一般计税方法。

	（3）
	1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。
2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。

3、本招标文件中提到的投标报价等均指投标人对应于本招标文件确定的收费基准价报出的百分率。
4、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。
5、本招标文件的解释权归招标人所有。


投标须知
1、综合说明

1.1本招标项目概况详见须知前附表第1.1款。

1.2招标文件的组成：本项目招标文件由投标须知（含前附表）、评标办法、合同条款及格式、投标文件格式等四部分以及答疑文件或补充通知等内容组成。

2、资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源和落实情况：见投标须知前附表2.1款。

3、投标人资格要求

3.1投标人资格要求：见投标须知前附表3.1款

3.2本次招标招标人一律不接受联合体投标报名。

3.3招标人坚决谢绝挂靠单位参与本项目的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。

3.4投标报名人有限制招投标或市场准入资格不良行为的，并在国家、江苏省级有关部门以及盐城市级有关部门公示期间的，招标人拒绝其投标报名。

4、资格审查方式 

4.1本项目采用资格后审、合格制的办法确定合格的投标人。

5、投标有效期

5.1在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
6、投标保证金及履约担保

6.1本项目投标保证金数额为人民币伍仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至投标保证金专用帐户（收款单位：盐城经济技术开发区新城街道财政所；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32001739001059110080）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。
开标时投标人将银行汇票原件和基本账户的银行开户许可证原件或复印件加盖投标人公章或“基本存款账户信息”证明材料（无需封装，直接带至开标现场即可）交工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。

6.2投标保证金退还时间：非中标候选人汇票评标结束后随原件一起退还，中标候选人（非中标人）中标公示结束后退还，中标人的投标保证金汇票待履约保证金缴纳后退还。

如项目发生异议（投诉）的，投标保证金的退还按本章20.2.5款执行。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有。

6.4履约保证金：本工程履约保证金为人民币贰万元整，中标后七日内，并在签订合同前，中标人将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至指定帐户。合同须在招标文件规定时间办理和签定。发包人对承包人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，发包人有权在中标结果公示后第四日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。
发包人保证金专用帐户（收款单位： 盐城经济技术开发区新城街道财政所；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32001739001059110080）。
7．投标费用
7.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
8．现场踏勘

8.1 踏勘现场时间和地点：投标文件递交截止时间前自行踏勘。踏勘地点：各条道路现场。

8.2现场踏勘要求：投标人应自行到工地现场进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响测绘及报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。

8.3踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

8.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9．招标文件的澄清和修改

9.1 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在网上下载招标文件后一日内向盐城立信造价工程师事务所有限公司索取，否则责任自负。

9.2招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以前附表规定的时间以书面形式或电子邮件（邮箱：1552383203@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）的形式向招标人提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

9.3 招标人可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，在“盐城东方集团官网（http://www.orientalgroup.net.cn/zbzl/qzzgs/）”发布”公开发布信息告知潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前任何时候，需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报区公招标办备案。招标文件的修改以答疑形式在“盐城东方集团官网（http://www.orientalgroup.net.cn/zbzl/qzzgs/）”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
9.5 招标文件的答疑在“盐城东方集团官网（http://www.orientalgroup.net.cn/zbzl/qzzgs/）” 公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在前附表规定的截止时间前以书面形式或电子邮件（邮箱：1552383203@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）的形式向招标人提出。
9.6投标人应在截标时间前随时查看“盐城东方集团官网（http://www.orientalgroup.net.cn/zbzl/qzzgs/）”中有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。
9.7 招标文件、招标文件的答疑内容均以“盐城东方集团官网（http://www.orientalgroup.net.cn/zbzl/qzzgs/）”发布的为准。
9.8为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。
9.9 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。
10、投标报价

10.1投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用，由施工阶段监理费报价和其它阶段监理费用报价组成。施工阶段监理费报价要求和其它阶段监理费报价要求均详见投标人须知前附表。

10.2 根据招标文件的投标须知条款的内容由各投标人依照市场行情、自身综合实力、服务能力、管理水平等各项因素自主确定不低于成本的投标报价。
10.3招标控制价：

招标控制价见投标须知前附表，高于招标控制价的，视为无效标书。

11、投标文件的编制

11.1投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的文件将被拒绝。

11.2投标文件共计1个标书，正本1份，副本4份。同时提供资格审查资料原件一份。

11.3标书应包括的内容：

11.3.1 法定代表人身份证明书；

11.3.2 授权委托书（如有授权）；

11.3.3 投标函（允许另附一个详细说明）；

11.3.4 资格审查资料：

（1）投标人能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照（副本）复印件【如不带二维码，须同时提供原件】；

（2）投标人加盖投标单位公章的资质证书（副本）复印件及原件；

（3）总监理工程师的《注册监理工程师注册执业证书》原件及复印件（加盖投标人单位公章）和建设工程类高级职称原件及复印件（加盖投标人单位公章）；

11.3.5 开发区建设工程结算审核责任书；
11.3.6 投标人认为必要的其他文件。

上述11.3.1-11.3.6项材料均须合订成册，正、副本分开装订。资格审查资料原件不必装订，原件直接装入封袋或单独密封。

注：投标人提供的资格审查资料必须保证复印件（扫描件）与原件一致，且复印件（扫描件）完整、清晰可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖单位公章。否则，资格审查不予以通过。
11.4 招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

11.5 投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，正、副本正文的内容和排版格式相同，正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.6投标文件如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

11.7投标人（如非法定代表人或委托代理人须携带单位介绍信）应在开标后一周内应及时取回原件（如有）。如因投标人未能及时取回原件而造成资料丢失，后果由投标人自负。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。
12、投标文件的密封与标志

12.1投标文件按招标文件格式、样式要求装订。标书正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封（封袋大小、数量可根据需要自行制作，正、副本建设装在同一封袋内），并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称、标书号。资格审查资料原件不必装订，原件直接装入封袋或单独密封。

12.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并盖章。

12.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

13、投标文件的递交

13.1 投标人必须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前，将投标文件送达规定的地点提交给招标人或其委托的招标代理机构人员封存，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

13.2 至投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
14、投标文件的修改与撤回

14.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、装订、密封和标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

15、开标、评标、定标

15.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

15.2开标程序

 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）招标人随机抽取确定本工程的投标报价的评审方法和抽取系数的投标人单位，同时核验其投标人代表的身份；

（5）投标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（不论几个系数，均由同一个投标人代表抽取）； 

（6）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（7）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

（8）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（9）开标结束。

15.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

15.4 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐1名中标候选人。

15.5 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

15.6国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

15.7投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定》中规定情形的，将被取消中标资格。

16、评标办法

16.1本项目的评标办法：合理低价法。

17、投标文件的澄清

17.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

17.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

18、无效标书

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 
5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 
6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 
8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 
9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 
10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的； 
11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
12、未按招标文件要求提供投标保证金的； 
13、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 
14、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 
15、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 
16、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 
17、未按招标文件要求提供电子投标文件的；投标报价的电子投标文件实质性内容与投标书内容不一致的；
18、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 
19、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
20、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或 者不符合招标文件有关暗标要求的；
21、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
22、开标到场代理人、项目负责人（如招标文件有约定）与投标函中明确的代理人、投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；
23、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；
24、未对招标文件中有关、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；
25、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

26、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。
19、授予合同

19.1依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

19.2 招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

20、监督投诉

20.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉方法见投标须知前附表。

20.2投诉
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。

20.2.1投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出；投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

20.2.2 凡属于异议的事项，招标人直接收到或行政监督部门转办，都应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，可以向招投标监管机构投诉。
20.2.3对本工程的招投标活动有投诉（异议）的，请严格按照盐城市城乡建设局”关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知（盐建招投〔2016〕1号）”文件要求执行。

20.2.4投诉（异议）书必须由参与本次投标的授权委托人或企业法定代表人提交，行政监督部门（招标人）当场核验身份。同时，留存其身份证复印件及近六个月社会保险缴纳凭据复印件。

20.2.5中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金（采用银行汇票作为投标保证金的，在接受投诉人（异议人）投诉（异议）书时即办理入账手续）在招标项目签订合同后予以退还，其他投标单位的投标保证金在本次投标中标公示期满后退还。

中标候选人及投诉人（异议人）投标项目负责人在异议（投诉）处理结束前不得用于投标，其他政府投资项目据此可拒绝其投标。
21、其他

21.1投标须知以及答疑文件、补充通知对本专用条款作出补充调整的，从其规定。
21.2本专用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

21.3本招标文件的解释权归招标人。

第三章  评标办法
一、评标办法（资格后审、合理低价法）

一、评标、定标办法
本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐1 名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。如投标人报价相同须明确中标候选人或须对中标候选人进行排序的，由招标人抽签确定。
二、评标标准和程序
（一）、资格审查：
评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的原件进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
审查以投标人提供的下列原件为准：
（1）投标人能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照（副本）复印件【如不带二维码，须同时提供原件】；

（2）投标人资质证书（副本）原件；

（3）总监理工程师的《注册监理工程师注册执业证书》原件和建设工程类高级职称原件；

评标委员会对上述原件材料进行审查，未提交上述原件资料或原件资料不全的，不予通过资格审查。   

 （二）、符合性评审
1、开标情况评审：

投标人的投标文件是否符合招标文件，开标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件的格式、签章和正副本数量是否符合招标文件的要求；招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求；投标人信誉、履约情况是否良好，近三年是否无重大工程质量、安全责任事故。

2、符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审.
（三）、商务性评审
对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2、投标人的报价不高于招标控制价。

3、投标人的投标报价不低于评标基准价。

评标基准价=A×K，以有效投标文件的评标价算术平均值为A，（计算算术平均值A时：若有效投标文件3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高价和二个最低价），K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96％、。（若第一中标候选人评标价高于所有有效投标人报价算术平均值时即转为“经评审最低投标价法”，且最低价不得低于所有有效投标人评标价算术平均值的85%）有效投标人是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标人。

说明：

1、评标基准价的计算结果保留2位小数（小数点后第三位四舍五入）。

注：计算A值时，去掉的最高价或最低价中如有相同评标价，则按去掉的家数达到要求即可。

2、评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

3、有效投标人是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标人。

4、上述1至3项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述1至3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

    三、其它
1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
2、凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金。

3、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

4、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，或所有投标报价均不符合市场行情或达不到招标人期望值，经评标委员会商定可以否决本次招标。

5、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
6、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。
7、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。
二、通用评标规则
为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。
一、评标程序：
资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。
二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分。
三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。
四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项（不论大项、小项）得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。
五、得分并列： 投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。
六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
  评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

七、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报相关部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存相关部门，所有与会人员一律不得泄露评标情况。
八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。
第四章 合同条款及格式

第一部分  协议书
委托人（全称）： 盐城经济技术开发区新城街道办事处  

监理人（全称）：                                   
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：新城街道2021年度监理服务项目（市政工程）；
2. 工程地点：盐城经济技术开发区境内 ；

3. 工程规模：2021年度实施的工程（工程计划投资约2900万元）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：工程监理范围内工程最终结算价之和（不含设计及其它服务类最终结算价）×中标费率。

六、期限

1. 监理期限：一年，具体监理服务工期按照招标人的要求，但须与本项目各单项工程施工工期同步进行。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年      月       日。

2. 订立地点： 盐城经济技术开发区新城街道办事处    。

3. 本合同一式      份，具有同等法律效力，双方各执      份。

委托人：   （盖章）                          监理人：   （盖章）    

住所：                                       住所：                       

邮政编码：                                   邮政编码：                  

法定代表人或其授权                           法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                     的代理人：（签字或盖章）          

开户银行：                                   开户银行：                  

账号：                                       账号：                         

电话：                                       电话：                       

传真：                                       传真：                       

电子邮箱：                                   电子邮箱：                  

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

 （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

 （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

     5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

    1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用           /               。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件、投标书及其附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同专用条款的组成部分。若对同一问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。
2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：本招标项目合同中约定的监理服务包括监理的工程范围和监理的阶段范围。工程范围主要指施工图范围中的所有工程监理，具体以招标人要求为准。阶段范围主要指建设工程的施工阶段的监理服务, 以及施工准备阶段、保修等阶段的相关服务。施工阶段监理服务内容：对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，招标人保留调整部分工程量的权利。

2.1.2 监理工作内容还包括：对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对招投标阶段及部分专业工程设计提出合理化建议，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。委托监理单位对本工程施工实施三控、三管、一协调。协助委托人进行外出考察、工程竣工后结算、竣工资料整理、工程审计等的各项工作，并于每月25日向委托人书面报告该月监理工作，每周五向委托人书面报告该周监理工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、国标《建设工程监理规范GB50319-2013》、国家《工程建设标准强制性条文》；以及国家、省、市批准的工程建设文件，有关工程建设的法律法规、施工合同、监理合同、设计图纸等有关合约等。

2.2.2 相关服务依据包括：                /                    。
    2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：除通用条款约定必须更换的情形外，项目组组成人员未经委托人同意不得随意更换。

2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：                                        。

在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                  。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：(1)监理单位应按国家及地方相关规定、监理规范、监理合同、相关建设工程合同等要求及时、按时完成项目计量验收周报、月报和项目月报、周报，相关内容要求全面、真实、及时、准确；

(2)监理单位须每周五提交项目周报、每月25日提交项目月报，内容要求全面、真实、及时、准确，若未按上述要求完成项目报告的招标人有权处以每次2000元的违约罚金。

 2.7 使用委托人的财产

    附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：            。
监理人应在本合同终止后  7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：     现场移交。
3. 委托人义务  

    3.4 委托人代表
委托人代表为：         。
3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，发包人不再另行支付监理与相关服务费用。

监理人提供的监理与相关服务不符合国家有关法律、法规和标准规范的，提供的监理服务人员、执业水平和服务时间未达到监理工作要求的，不能满足合同约定的服务内容和质量等要求的，发包人将扣减相应的监理与相关服务费用。

由于监理人工作失误给发包人造成经济损失的，监理人应当依法承担相应赔偿责任。
4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

  5.1 支付货币

币种为：  人民币   ，比例为：  100%    ，汇率为：   /   。 

5.3 支付酬金

监理费用=∑工程监理范围内工程最终结算价之和（不含设计及其它服务类最终结算价）×中标费率

5.3.1监理服务费的支付

本工程监理费实行分期支付。监理服务费付款时暂以施工阶段各专业工程的中标价（扣除暂列金额、设计费用及其它服务类费用）总和×中标费率为计算基数进行支付，最终按工程监理范围内工程最终结算价之和（不含设计及其它服务类最终结算价）×中标费率结算。按委托人约定的初步付款计划如下（委托人保留在项目实施过程中进行适当调整的权利）：

（1）项目监理工作全部完成，经竣工验收合格后，支付本工程监理费的60%；

（2）项目结算审计结束后，付至本工程监理费（以终审审定的建安工程竣工结算价为计费基数）的80%，余款待保修期结束，全部项目监理工作完成后一次性付清。

5.3.2履约保证金

本工程履约保证金为贰万元整，领取中标通知书后7日内，并在签订合同前，承包人将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至指定帐户，合同须在招标文件规定时间办理和签定。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，招标人有权在中标候选人公示结束公示后第四日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

发包人保证金专用帐户（收款单位： 盐城经济技术开发区新城街道财政所；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32001739001059110080）

 保证金专用帐户（收款单位：盐城经济技术开发区新城街道财政所；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32001739001059110080）。
（3）履约保证金的退还：工程竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。
5.3.3项目监理人如未按照国家有关规定及本招标文件约定的项目监理服务内容提供相关服务的，委托人有权对照项目监理服务费构成扣减相应部分的监理费。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：   双方签字盖章  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，导致本合同期限延长或因设计变更造成增加监理服务工作量，附加工作酬金结算时不予计算，各投标人在投标报价时综合考虑此项因素。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：   /    。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 盐城经济技术开发区人民法院提起诉讼。

8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后  10 天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 10 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：             /            。
监理人申明的保密事项和期限：             /            。
第三方申明的保密事项和期限：             /            。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料必须先得到委托人许可 。
9. 补充条款：

9.1自觉接受盐城经济技术开发区新城街道办事处和本公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

9.2在实施工程监理服务期间，委托人若发现监理人的项目组任一成员与本工程的施工承包商串通，致使工程质量管理不到位，委托人有权将该人员直接清退出场，对监理人按5000元/次进行罚款，并且监理人须将人员补充到位。 

9.3若工程质量因现场监理人员的监理工作不到位，监理人未能发现质量问题或虽发现质量问题但未及时阻止并向委托人汇报此问题，委托人一经发现将对监理人处以每次不少于2000元的罚款，发生两次以上此类问题，委托人有权终止监理服务合同，并将有关情况通报到有关主管部门要求予以处罚。由此给委托人造成损失的，监理人还将承担赔偿责任。 

9.4 施工承包人确定后,监理人应要求施工承包人提供较投标文件更为详细的施工方案和进度计划报项目监理部审批。工程实施过程中按批准的进度计划执行。在实施工程监理服务期间，委托人要求监理人对承包人是否按进度计划实施进行考核。监理人必须保证每半个月对承包人完成的施工任务进行检查，每一个月为一个考核周期。如发现在任何一个考核周期内承包人未按进度计划完成任务的，监理人应出具书面通知，要求承包人在下一个考核周期内完成上一个考核周期和本考核周期的施工任务。如连续二个考核期不能完成施工任务的，监理人将承担违约责任，委托人将对监理人处以每个考核周期不少于5000元的罚款。并且，要求承包人自动退场，已完工程量不予结算。 

9.5监理人投标时所报的参与本项目的总监、专业监理工程师、监理员，在中标后必须全部到施工现场参与项目监理并遵守以下规定：

从项目开工至主要工作量完成期间，监理部总监、专业监理工程师、监理员参与考勤，指纹机识别考勤机由监理人自备（每个标段至少两台），工程竣工验收后考勤机归建设单位所有。具体考勤方式及考核奖惩和责任追究详见盐开住建【2016】71号关于印发《盐城经济技术开发区国有资金投资重点工程项目施工现场管理人员考勤办法（试行）》的通知。

（1）投标文件中拟投入本工程的主要现场项目成员专业配置应齐全，并且现场项目组成员均应为投标申请人本单位职工。在监理服务合同签署前委托人将对监理人拟投入本工程的主要现场项目成员进行调查核实，若发现现场项目成员中有不符合招标文件中约定及招标人要求的，招标人有权要求监理人予以更换直至合格为止。 

（2）监理责任期内中标人必须确保投标时所确定的监理机构人员完全到位，如因特殊情况须经招标人书面同意；如未经招标人书面同意而未到场的，总监理工程师有一次罚款1000元，专业监理工程师有一次罚款500元，其他监理员有一次罚款200元，从当期监理费用中予以扣减。

（3）如招标人认为因监理人员不到位给工程实施带来投资、质量、进度、安全隐患或因监理人员工作缺位、失职时将要求中标人更换相应监理人员。

（4）中标方投标时的项目监理组人员必须按工程进度需要进场，完成全部工程监理任务，否则招标人有权终止合同，将其清退出场。

9.6本合同含“竣工验收合格后二年内”的维修工程的监理工作，接委托人通知后监理人无条件全程提供跟踪式的对维修工程的监理服务，且维修期间的监理费用均含在本监理合同的监理费率中，招标人不另行增加监理费。 

9.7招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程监理服务的投标报名和投标。在本项目整个招投标活动过程中招标人若发现投标人以他人名义投标，将取消其报名、入围、中标资格，同时将对其作出相应处罚，在投标阶段没收其全部投标保证金，在工程实施阶段将没收其全部或部分履约保证金。 
10. 补充条款（二）：

10.1 在实施工程监理服务期间，委托人若发现监理人的现场项目监理组任一成员与本工程的任一施工承包人串通，并降低工程质量或损害委托人利益的，委托人将对监理人视情节轻重处以不少于人民币2万元/次的罚款，并且监理人须将人员补充到位。若工程质量因现场监理人员的监理工作不到，监理人未能发现质量问题或虽发现质量问题但未能及时阻止并未向委托人汇报此问题，委托人一经发现将对监理人处以每次不少于人民币1万元的罚款，发生两次以上此类问题，委托人有权单方面终止监理服务合同，并将有关情况通报到有关主管部门，要求予以处罚，由此给委托人造成损失的，监理人还将承担赔偿责任。

10.2在监理服务合同签署前委托人将对监理人拟投入本工程的主要现场项目成员进行调查核实，若发现现场项目成员中有不符合招标文件中约定及委托人的要求的，委托人有权要求监理人予以更换直至合格为止。委托人要求工程实施工期间现场项目成员原则上不得更换，施工期间必须确保在岗在位率达80%以上，如有实际情况确需更换必须经得委托人同意，否则委托人有权终止合同，由此给委托人造成损失的，委托人将依法追偿。

10.3甲方以乙方的履约保证金作为对乙方监理工作质量的考核费用。

10.3.1 考核监理费考核办法

10.3.1.1常驻人员到位时间的考核：

(1)总监到位时间的考核：

考核项目：每周到现场时间不少于3天（每天白天至少工作6小时）。

考核办法：按周考核。施工期监理缺勤天数累计计算，每缺勤一天罚款300元。

(2)现场其他监理人员到位情况考核：

考核项目：每周到现场时间不少于5天（每天白天至少工作8小时）。

考核办法：按周考核。施工期监理缺勤天数累计计算，每缺勤一天罚款200元。

上述出勤和缺勤天数由甲方代表进行记录，并在每周的监理例会上通知乙方，总监代表在“出勤与缺勤记录表”上签字确认。

(3)说明：

①每周的考核将落实到规定的天数。每天工作时间比规定时间少2小时以上，则当天的出勤算缺勤。除了经甲方现场代表审批的请假条除外。甲方现场代表审批请假条的权限每人每月不超过3次。

②该考核办法对监理期延期同样适用。

③监理部每月需到位的监理人员应在月初由甲乙双方商定，甲方可以根据工程需要，要求监理单位提交的全部派驻人员到位。

④根据工程进度需要，乙方必须保证非常驻人员的及时到位。

10.3.1.2廉政行为和服务质量的考核：

(1)监理单位不得收取施工单位或材料供应商发放的红包或其他形式的礼品、好处（含请吃、请玩），不得介绍分包单位到现场施工，更不能承包工程。

考核办法：反映情况属实，监理公司除了退还所收物品外，还要接受甲方的处罚，即：第一次发现，对监理公司处以不低于5000元的罚款；第二次发现，对监理公司处以不低于10000元的罚款；第三次发现对监理公司处以不低于50000元的罚款，并保留进一步对监理公司追究法律责任的权利，解除监理合同并移交资料。

(2)乙方必须24小时有监理人员在施工现场，夜间有专职人员值班。

考核办法：乙方不在位情况，甲方发现一次处罚一次。5次以内，按200元/次进行处罚；第6次开始，发现一次按500元/次进行处罚。

(3)监理单位现场主要监理人员（即总监、专业监理工程师）上班时间因故离开现场将达3小时以上的情况，应与甲方现场代表协商，不要影响监理工作。

考核办法：乙方出现上述离开现场不通报甲方现场代表的情况，发生一次处罚一次。即：第一次发生，警告。第二次发生，总监和相关人员写出检查；第三次发现第四次发生，公司跟踪该项目的负责人和总监写出书面检查和保证措施，对监理公司处以1500元的罚款，清退相关人员出场；第五次开始，对监理公司处以2000元/次的罚款。

(4)乙方各派驻现场人员必须做好详细的《监理日志》（总监每天审查并签字）、《监理周报》和《监理月报》（每期监理周报必须附上不少于10张关键部位施工情况的图片资料）。甲方不定期对《监理日志》进行检查，如发现乙方监理人员记录情况不准确或记录情况简单，没有真实的反映出现场施工概况；发现一次处罚一次，处罚金额按100元～200元/次执行。

(5)乙方专职负责该工程的副总经理或总经理每半个月到场参加一次监理例会，每月到现场巡查工作次数不少于2次。若乙方出现缺勤一次就处罚一次，处罚金额按500元～1000元/次执行。 

(6)乙方专职负责该工程的工程部负责人和工作小组每半个月到场参加一次监理例会，每月到现场巡查工作次数不少于2次。若乙方出现缺勤一次就处罚一次，处罚金额按500元～1000元。

(7)乙方专职负责安全的负责人每半个月必须到现场巡查工作一次，若乙方出现缺勤一次就处罚一次，处罚金额按500元～1000元。

(8)乙方应按照投标文件承诺的投入本工程监理试验或检测设备、仪器和工具等需进入施工现场，否则按一定比例进行处罚。

(9)乙方在施工监理服务期间应对施工过程中的安全隐患提出整改意见，做过监理日记。若在施工过程中乙方未提出或未发现安全隐患，发生安全事故的，则需承担相应的法律责任，并按监理费用的10%进行罚款。

10.4中标方必须以投标时承诺的项目监理组人员按工程进度需要进场，完成全部工程监理任务，否则招标人有权终止合同，将其清退出场。

10.5项目监理单位应按监理规范及相关规定要求对工程质量及时进行独立检查验收，如无充分、合理理由未及时完成检测验收的，每发生一次罚3000元。发生次数超过三次(含)招标人有权扣除质量控制部分的全部监理费用。

10.6关键工序、部位要旁站监督、跟踪检查，确保工程质量有序控制。若出现因监理责任导致工程质量达不到事先既定的质量目标，每发生一次将扣除人民币2000元；达到三次以上的，委托人有权将监理单位清退出场。

10.7现场计量验收应按监理规范及相关规定要求及时完成，若出现未按时完成的招标人有权处以每次3000元的违约罚金。

10.8对于工程质量特别是关键工序、隐蔽工程等，若监理方确认合格或达到质量要求，一旦委托人查出质量问题，每发生一次将扣除人民币3000元。

11、建设工程监理与相关服务的主要工作内容

11.1、施工前期准备阶段

1、熟悉设计文件及现场核对现场地形地貌、场地布置方案、桥址处水文、气象、工程地质、地方料供应情况、交通运输状况、电力、通讯、供水及施工期间可利用的或对施工有影响的既有设施；

2、设计中考虑采用的施工方法、技术措施、新技术、新工艺和新材料等； 

3、采用的设计标准、结构细节的质量要求；

4、协助甲方办理相关施工手续。

（一）审批施工组织设计（施工方案）

1、应重点审查工艺是否合理，施工方法是否安全可靠有效，施工平面布置是否符合现场的条件以及环境保护和水土保持的要求；

2、施工工艺是否满足施工实施细则的规定；

3、施工进度安排，进场施工设备、人员、材料供应、检测设备等情况；

4、质量保证措施、安全管理制度、安全措施等。

（二）检查施工单位工地试验室的资质和试验检测范围、试验人员、试验设备、管理制度。如有外委项目，监理工程师应要求施工单位提供其委托试验室的资质证明资料。 

（三）进场材料、半成品、构配件和设备的检查

监理工程师检查相关质量文件，并按规定抽样试验，经鉴定合格后，方批准使用。施工中使用的各种机械、设备和设施，施工单位使用前应进行全面检查鉴定，经试运转合格后，方准使用。监理工程师应对此监督，并要求施工单位经常检查，定期校核、标定。

11.2、施工阶段

施工过程中的质量、进度，安全与文明施工、合同、信息等方面的协调管理。具体内容如下：

11.2.1 制定监理工作程序

11.2.1.1制定监理工作程序应根据专业工程特点，并按工作内容分别制定具体的监理工作程序。

11.2.1.2 制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求。

11.2.1.3制定监理工作程序应结合工程项目的特点，注重监理工作的效果。监理工作程序中应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。

11.2.1.4当涉及到建设单位和承包单位的工作时，监理工作程序应符合委托监理合同和施工合同的规定。

11.2.1.5在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。

11.2.2 施工准备阶段的监理工作

11.2.2.1 在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

11.2.2.2 项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

11.2.2.3 工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。

11.2.2.4 工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。

11.2.2.5 分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

11.2.2.6 专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。

11.2.2.7 专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。

11.2.2.8 工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。

11.2.3 监理会议

11.2.3.1在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

11.2.3.2总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

11.2.4 工程质量控制工作

11.2.4.1 在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

11.2.4.2专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

11.2.4.3当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

11.2.4.4项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。

11.2.4.5 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

11.2.4.6总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。

11.2.4.7 专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

11.2.4.8专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

11.2.4.9 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。

11.2.4.10 监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。

11.2.4.11 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

11.2.5工程造价控制工作

按工程项目全过程投资控制的要求开展工作，必须做好如下工作：

11.2.5.1制定各分项工程的设计限额指标。

11.2.5.2对分项工程设计方案的技术经济分析，并优化设计方案。

11.2.5.3 项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。

11.2.5.4提出合理化施工方案和施工方法的建议。

11.2.5.5负责各类合同的审查把关。

11.2.5.6参与各专业工程的招标工作，主持特种材料、设备的考察、招标(或询价)定价工作。

11.2.5.7总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。

11.2.5.8项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则进行工程量计量和工程款支付。

11.2.5.9专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。

11.2.5.10专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据，并做好索赔费的审核与确定工作。

11.2.5.11项目监理机构应及时按施工合同的有关规定进行工程竣工预结算，保证二审核减率在2%范围内。

11.2.5.12未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

11.2.6工程进度控制工作

11.2.6.1项目监理机构应按程序进行工程进度控制。

11.2.6.2专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位。

11.2.6.3 专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。

11.2.6.4总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

11.2.7 竣工验收

11.2.7.1总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

11.2.7.2项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

11.2.8 工程质量保修期的监理工作(本工程监理不实施)

11.2.8.1 监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。

11.2.8.2 承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

11.2.8.3 监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。

11.3、施工合同管理的其他工作

11.3.1 工程暂停及复工

11.3.2 工程变更的管理

11.3.3 费用索赔的处理

11.3.4 工程延期及工程延误的处理

11.3.5 合同争议的调解

11.3.6 合同的解除

11.4、建设工程安全监理的主要工作内容

监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，对所监理工程的施工安全生产进行监督检查，具体内容包括：

11.4.1 施工准备阶段安全监理的主要工作内容

11.4.1.1 监理单位应根据《条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》(GB50319)和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

11.4.1.2 对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

11.4.1.3  审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

11.4.1.4  检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

11.4.1.5  审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

11.4.1.6  审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

11.4.1.7  审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

11.4.1.8  审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

11.4.2  施工阶段安全监理的主要工作内容

11.4.2.1  监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

11.4.2.2  定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

11.4.2.3  核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。

11.4.2.4  检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。

11.4.2.5  督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。

11.5.完成业主临时交办的其他工作

11.5.1、工作制度要求

(一)项目监理机构人员必须满足盐城市城乡建设局现行相关文件及招标文件的相关要求，并具有良好的职业道德，按《建设工程监理规范》严格履行相关职责； 

(二)严格按《建设工程监理规范》和《建设工程委托监理合同》的要求开展现场监理工作，做好事前、事中及事后控制；

(三)项目监理组现场必须执行下列制度：

1、图纸会审及设计交底制度；

2、施工组织设计审查制度；

3、开工报告审批制度；

4、材料、构件检验及复验制度；

5、工程质量检验制度；

6、施工进度监督及报告制度；

7、投资监督制度；

8、旁站监理制度；

9、监理会议制度；

10、监理报表制度；

11、安全管理制度；

12、信息管理制度；

13、每周书写报告制度。

(四)工程施工过程中总监理工程师和投标时的现场监理组人员必须常驻现场实施工程监理服务工作，并参与招标人的日常考勤。中途总监理工程师和项目部监理人员需离岗，必须履行书面请假手续并经招标人同意。若擅自离岗连续达7天以上的，经招标人提出仍未改正的，招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。

11.6 质量保修阶段

（1）对应进行沉降观测的建筑物，应关注其观测成果和观测方法、技术要求以及是否已沉降稳定，如发现异常情况，应通知设计和质监部门分析研究处理；

（2）对工程质量问题和质量缺陷进行调查，重点是楼地面、墙面、天棚以及门窗工程；

（3）调查屋面、浴厕间、外墙面防水效果；

（4）给水管及排水管有无渗漏以及卫生洁具使用状况。

（5）质保阶段监理需委派专业监理工程师常驻现场，编制详细的实施细则经甲方认可，协助招标人对已完成工程进行质量鉴定。

附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：                            。
A-2 设计阶段：                             。
A-3 保修阶段：                            。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                 。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


附件：

开发区建设工程结算审核责任书
建设单位：
真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：
1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。
2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。
3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。
4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。
5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。
施工单位：     （盖章）
经办人：       （签字）
注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。
廉政合同

订立合同单位                                （以下简称甲方）

                                            （以下简称乙方）

根据盐城市人民检察院、监察局等12个单位联合颁发的《盐城市市场廉政准入规定（试行）》及有关廉政建设的要求，为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范                               工程建设项目承发包各方行为，特订立本合同。

甲、乙双方的权利和义务

 严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

甲方的义务

甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

   乙方的义务

乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

违约责任

甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至该工程项目竣工验收合格止。

 本合同一式肆份，由甲、乙方各执贰份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）                 

法定代表人：                            法定代表人：                   

地址：                                  地址：                                         联系电话：                              联系电话：

年   月   日                            年   月   日  

第五章  投标文件格式

封袋封面

新城街道2021年度监理服务项目（市政工程）
投 标 文 件

投标人名称:                      (盖法人章)        

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)  

日期：        年    月    日

标书封面
    本

新城街道2021年度监理服务项目（市政工程）
投 标 文 件

投标人名称:                      (盖法人章)        

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)  

日期：        年    月    日

一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日
经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职    务：               系：     (投标人单位名称)                            的法定代表人。
特此证明
投标人(盖法人章)：                  
日   期：        年       月       日
二、授权委托书
本人        (姓名)系                                   (投标人名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)                              投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明书
投 标 人：          (盖单位章)
法定代表人：             (签字)
    年     月    日
三、投标函
                             （招标人名称）：

1、在充分研究                 （项目名称及标段）监理招标文件的全部内容并考察工程现场后，我单位决定无保留地接受招标文件所有条款，愿按招标文件中规定的监理收费基准价的     ％承担本项目招标范围内的项目监理工作，并承担法律法规规定的责任和义务。
2、我单位派驻现场的总监理工程师是                 。同时承诺如果中标，总监理工程师和现场项目监理组其他成员保证按投标文件中监理人员进场计划及时到位，并能满足该项目工程监理工作的需要。

3、如我单位中标：保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量达到合格标准。
4、我单位承诺：在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5、我单位承诺：本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

6、我单位承诺：本次投标文件中提供的所有资格审查材料均真实有效；代理人、投标总监理工程师、现场监理组主要组成人员均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均连续在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

7、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

8、我单位同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

9、在签署合同协议书之前，你单位的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：    

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：     

日期：      年      月      日

四、开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：
真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：
1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。
2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。
3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。
4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。
5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。
施工单位：     （盖章）
经办人：       （签字）
注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。
五、原 件 清 单

投标人（章）：
	序号
	原件名称
	备　　注

	1
	　
	　

	2
	　
	　

	3
	　
	　

	4
	　
	　

	5
	　
	　

	6
	　
	　

	7
	　
	　

	8
	　
	　

	9
	　
	　

	10
	　
	　

	11
	　
	　

	12
	　
	　

	13
	　
	　

	14
	　
	　

	15
	　
	　

	16
	　
	　


注：1、本表填写后投标人必须盖章；
　　2、表中内容为本次招标项目评标所需材料原件清单，如本表填写不下可按相同样格式进行扩展；
　　3、如因投标人未按要求填写本表或填写内容表述不清造成原件材料缺失或无法核对，后果由投标人自负；

本表不装订，与原件材料一起直接放入标书封袋中。

六. 其他材料
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